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STUI/GART
Bauvertrag
Zwischen (Auftraggeber)
vertreten durch
in
und (Auftragnehmer)

vertreten durch

in

1.2.

1.3.

1.4.

§1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrags ist die mangelfreie und termingerechte Erstellung des Gewerks:

fiir das Bauvorhaben:

in:

zu einer Nettoauftragssumme in Hohe von EUR.

Die Ausflihrung der Ubertragenen Bauleistungen erfolgt ausschlieZlich auf Grundlage der in
diesem Bauvertrag und seinen Vertragsgrundlagen getroffenen Vereinbarungen.

§2 Vertragsgrundlagen
Vertragsgrundlagen sind die nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen:
die Bestimmungen dieses Vertrages,

die Niederschrift Uber das Aufklarungsgesprach vom Anlage Nr.

das Leistungsverzeichnis des Auftraggebers vom
nebst den dem Leistungsverzeichnis zugrundeliegenden Planen Anlage Nr.
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15.

1.6.
1.7.

1.8.

(Hier besteht Gelegenheit Plane u.a. Vertragsgrundlagen, die Ziff. 1.3 konkretisieren oder erganzen sollen, einzutragen)
Anlage Nr.
der Terminplan des Auftraggebers vom Anlage Nr.

das Angebot des Auftragnehmers vom Anlage Nr.

die allgemein anerkannten Regeln der Technik, alle DIN-Vorschriften, alle einschlagigen
Gewerbe- und Brandschutzbestimmungen, alle 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zum
Umweltschutz und zur Arbeitssicherheit, die Unfallverhiitungsvorschriften, die
Herstellerhinweise, die VDI-, VDE- und VDS-Bestimmungen, alle Vorschriften der
Berufsgenossenschaft in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung,

die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen, Teile B und C (VOB/B und VOB/C) in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

die Vorschriften des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB).

Bei Widerspriichen zwischen den oben aufgefihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das
Rangverhaltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung. Bei Widerspriichen
zwischen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im
Zweifel die spezieller beschriebene Ausfihrung maf3gebend. Ein Widerspruch im vorgenannten
Sinne liegt nicht vor, wenn eine Vertragsgrundlage eine vorige erganzt oder konkretisiert.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungsbeschreibung, die tiberreichten Planunterlagen
sowie die weiteren Vertragsunterlagen gewissenhaft zu prifen (insbesondere hinsichtlich der
MaRe und Massen) und den Auftraggeber auf Widerspriiche, Unklarheiten und/oder
Ungenauigkeiten einzelner Vertragsbestandteile, die sich auf Art und Umfang der zu
erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Die Regelungen dieses Vertrages und der Vertragsgrundlagen gelten auch fir weitere Auftrage
und Leistungen, die vom Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen
Bauvorhaben ausgefihrt werden.

Angebots- oder Vertragsbedingungen des Auftragnehmers werden nicht Bestandteil dieses
Vertrages.

83 Ausfuhrungsfristen und Termine

Der Auftragnehmer hat spatestens
|:| am /in der KW

D innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Abs. 2 VOB/B)
(der voraussichtliche Beginntermin wird vorgesehen fir den )

|:| nach Absprache mit der Bauleitung des Auftraggebers
(der voraussichtliche Beginntermin wird vorgesehen fir den )
mit der Ausfiihrung zu beginnen (Beginntermin).

Er hat die Arbeiten ohne durch ihn verschuldete zeitliche Verzégerung durchzufihren.
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Der Auftragnehmer hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen bis spatestens
fertig zu stellen (Endfertigstellungstermin).

Zusatzlich fur die zeitgerechte Ausfiihrung der Bauleistungen ist der vereinbarte Terminplan
maRgeblich. Folgende dort aufgefiihrte Einzeltermine (Zwischentermine) werden als
Vertragsfristen vereinbart:

Datum: Zwischenstand:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

(Hier kénnen fur ,Meilensteine” Zwischentermine vereinbart werden, wie etwa Fertigstellung Rohbau, Rohinstallation
Heizungsanlage, Anlieferung Material, etc.)

Beginntermin, Zwischentermine und Endfertigstellungstermin sind verbindliche Vertragsfristen.

Werden wéahrend der Ausflhrung der vertraglichen Leistung geédnderte und/oder zusatzliche
Leistungen ausgefiihrt, sind neue verbindliche Vertragsfristen unter Berticksichtigung der
Ausfiihrungsdauer solcher Leistungen schriftlich festzulegen.

Im Ubrigen bedarf die Vereinbarung neuer Vertragsfristen der Schriftform. Die Parteien sind
sich dartber einig, dass bei der Vereinbarung neuer Vertragsfristen ein schriftlicher Nachtrag
geschlossen wird, in dem auch die Vertragsstrafe fur die neuen Vertragsfristen vereinbart wird.

§4 Ausfuhrung der Leistung

Der Auftragnehmer hat sich im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht Giber die Lage und
den Verlauf der Versorgungsleitungen vor Beginn der Ausfihrung zu vergewissern.

Der Auftragnehmer hat arbeitstéglich schriftliche Bautagesberichte zu fiihren und diese
wochentlich dem Auftraggeber zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer Auftragnehmer oder solche
des Auftraggebers selbststandig und eigenverantwortlich rechtzeitig vor Beginn der Ausfuhrung
darauf zu Uberprufen, dass diese fir die Ausfiihrung seiner eigenen Leistungen geeignet sind
und etwaige Bedenken hiergegen nach 8§ 4 Abs. 3 VOB/B dem Auftraggeber unverziglich nach
Feststellung schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig
erkannte Leistungen auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der
Auftragnehmer der Aufforderung des Auftraggebers innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht
nach, ist der Auftraggeber zur Beseitigung wesentlicher Mangel im Wege der Selbstvornahme
berechtigt (§ 637 BGB). Einer (auch teilweisen) Entziehung des Auftrags bedarf es nicht.
Weitergehende Anspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt.
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§5 Vertragsstrafe

Gerat der Auftragnehmer mit dem Endfertigstellungstermin gemaf § 3 Ziff. 2 in Verzug, hat er
fur jeden Werktag der schuldhaften Fristiiberschreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,2 %
der Nettoauftragssumme zu zahlen.

Geréat der Auftragnehmer mit den vertraglichen Zwischenterminen gemaf § 3 Ziff. 3 in Verzug,
hat er fir jeden Werktag der schuldhaften Fristiberschreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von
0,2 % der Nettosumme, die der bis zum jeweiligen Zwischentermin erbrachten Leistungen
entspricht, zu zahlen. Eine einmal verwirkte Vertragsstrafe fir einen Zwischentermin wird auf
nachfolgend verwirkte Vertragsstrafen fir weitere Zwischentermine und/oder den
Endfertigstellungstermin angerechnet.

Die Vertragsstrafenregelung gilt ebenso im Falle einer Vereinbarung neuer von § 3
abweichender Vertragsfristen. Einer neuen Vereinbarung der Vertragsstrafe bedarf es in diesem
Fall nicht. Gleichwohl werden die Parteien fur den Fall, dass neue verbindliche Vertragsfristen
vereinbart werden auch die Vertragsstrafenregelung entsprechend § 3 Ziff. 6 neu vereinbaren.

Der Auftraggeber kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der
Schlussrechnungszahlung vorbehalten.

Die Vertragsstrafe fiir eine Uberschreitung des Endfertigstellungstermins ist der Héhe nach
insgesamt begrenzt auf maximal 5 % der Nettoauftragssumme. Uberschreitet der
Auftragnehmer lediglich vereinbarte Zwischentermine, wird der Endfertigstellungstermin jedoch
eingehalten, betragt die maximale Vertragsstrafe 3 % der Nettoauftragssumme.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche bleibt neben der Vertragsstrafe
unberthrt. Jede verwirkte Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzspriiche angerechnet.

86 Vertretung

Der Auftraggeber wird vertreten durch .
Dieser ist berechtigt, Anweisungen zu erteilen, die zur technisch und zeitlich ordnungsgemafen
Ausfiihrung der Bauleistungen erforderlich sind. Weitergehende rechtsverbindliche Erklarungen,
die wahrend der Abwicklung des Vertrags abzugeben und/oder entgegen zu nehmen sind,
bleiben ausschlie3lich der Geschaftsfiihrung/gesetzlichen Vertretung des Auftraggebers
vorbehalten. Dies gilt insbesondere fiir solche Erklarungen, die zu einer Anderung oder
Ergénzung des Vertrags fuhren.

Der Auftragnehmer wird vertreten durch :
Dieser ist umfassend zur Entgegennahme und Abgabe rechtsverbindlicher Erklarungen vor Ort
bevollméachtigt. Die Vollmacht ist fir alle Rechtsgeschéfte und Handlungen im Zusammenhang
mit diesem Vertrag und dieser Baumaflinahme unbeschrankt. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass sein Bevollmachtigter wahrend der gesamten Tagesarbeitszeit, ansonsten unverziiglich
auf der Baustelle zur Verfiigung steht.

8§7 Abnahme

Alle Leistungen des Auftragnehmers sind férmlich abzunehmen. Eine fiktive Abnahme nach §
12 Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen.
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2. Der Auftraggeber ist zur Verweigerung der Abnahme berechtigt, wenn die Leistungen des
Auftragnehmers wesentliche Mangel aufweisen. Ein wesentlicher Mangel, der zur Verweigerung
der Abnahme berechtigt, liegt auch dann vor, wenn nicht alle Revisionsplane, Bestandspléne,
Dokumentationen und Bedienungsanleitungen, die fir die dauerhafte Nutzung und den Betrieb
des Werks erforderlich sind, spatestens bei Abnahme vorgelegt werden.

3. Wenn sich die Parteien tiber einen Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser durch den
Auftraggeber unter Beachtung einer angemessenen Frist, spatestens jedoch sechs Wochen
nach dem Abnahmeverlangen des Auftragnehmers, festgesetzt.

4, Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgefiihrt werden, wenn der
Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit angemessener Frist hierzu geladen
hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen.

88 Méangelanspriche

Die Mangelhaftung des Auftragnehmers richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B mit der Maf3gabe,
dass an Stelle der Regelfrist des § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B eine Verjahrungsfrist von funf Jahren gilt, es
sei denn, die Parteien vereinbaren nachfolgend etwas anderes:

§9 Vergiutung und Zahlungen, AufmaRn

1. l:l Einheitspreisvertrag:

Als Vergutung fur die geschuldete Bauleistung wird die vorlaufige Nettoauftragssumme von
EUR (in Worten: )
vereinbart und zwar zur Abrechnung nach ausgefihrten Mengen zu Einheitspreisen gemaf
beiliegendem Leistungsverzeichnis / Plan / (Anlage(n) Nr. ___ ) und den tatséchlich
ausgefiihrten Leistungen, die durch Aufmaflinahme ermittelt werden. Das Aufmal ist zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam zu erstellen und zu unterzeichnen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit einem Vorlauf von mindestens 12 Werktagen einen
Termin zur Erstellung des AufmalRes zu benennen. Erscheint der Auftraggeber zu einem
vereinbarten Termin nicht, hat der Auftragnehmer ihm unter Beriicksichtigung einer
angemessenen Nachfrist einen neuen Aufmaf3termin vorzuschlagen. Dem Auftraggeber bleibt
es unbenommen, das Aufmald auf seine Richtigkeit zu prifen.

D Pauschalpreisvertraq:

Als Vergitung fur die geschuldete Bauleistung wird ein Pauschalfestpreis in Héhe von

EUR (in Worten: )
vereinbart. Mit diesem Pauschalfestpreis werden alle zur vertragsgemaRen Erstellung des
beauftragten Werkes erforderlichen Leistungen abgegolten. Der Pauschalfestpreis versteht sich
fur die fertige Leistung nach diesem Vertrag einschlieRRlich aller erforderlichen Bau- und
Betriebsstoffe, Geratemieten, Vorhaltekosten, Wegegelder, Kost und Logis, Auslésungen,
Lohnnebenkosten, Uberstunden- und Leistungszuschlagen, Gebiihren, Kosten fiir Material-
Prifverfahren sowie die verantwortliche Bauleitung. Ferner gilt der Pauschalfestpreis auch fur
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den Fall, dass wahrend der vertraglichen Bauzeit eine Erhéhung der Lohn-, Material-, Gerate-
und Stoffkosten eintritt. Im Ubrigen gilt § 2 Abs. 7 VOB/B.

Alle Rechnungen sind gemalR § 14 VOB/B priifféhig zu erstellen und in 2facher Ausfertigung
beim Auftraggeber einzureichen.

Der Auftragnehmer beteiligt sich an folgenden Kosten:
Stromverbrauch
Wasserverbrauch

Bauschild

Oogdd

Schuttcontainergestellung

Kopierkosten fur Plane und andere Unterlagen, die der Auftraggeber dem
Auftragnehmer zur Verflgung stellt

D Sonstiges:

Als Gesamtpauschale fiir diese Positionen wird ein Anteil in Hohe von __ 0,15 % der Brutto-
Rechnungssumme vereinbart, der dem Auftragnehmer von der Schlussrechnung in Abzug
gebracht wird.

Es wird vom Auftraggeber

D eine Bauleistungsversicherung Giber den Rahmenvertrag bei der Diézese Rottenburg-
Stuttgart abgeschlossen. Fir die Pramie werden 0,13 % der Netto-Abrechnungssumme
von der Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die Selbstbeteiligung pro Schaden betragt
250,00 EUR. Sofern der Auftragnehmer durch einen Versicherungsfall betroffen ist,
tragt er diese Selbstbeteiligung im Verhaltnis zum Auftraggeber.
Schadensregulierungen erfolgen nach Priifung und Anerkennung durch die
Versicherung.

D keine Bauleistungsversicherung abgeschlossen.
Es gelten die in § 16 VOB/B festgelegten Zahlungsmodalitaten.

Vereinbarungen Uber Stundenlohnarbeiten sind ausschlie3lich mit dem Auftraggeber selbst zu
treffen. Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln stellt kein rechtliches Anerkenntnis dar; es
bleibt die Prifung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt.

8§10 Sicherheiten

Ab einer Nettoauftragssumme von 250.000,00 EUR Ubergibt der Auftragnehmer dem
Auftraggeber zur Sicherstellung der ordnungsgemafen und termingerechten Ausfiihrung der
Vertragsleistungen spatestens 12 Werktage nach Abschluss dieses Vertrags eine
Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe von 10 % der vorlaufigen Nettoauftragssumme. Soweit
Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die vorlaufige Nettoauftragssumme um
mindestens 10 % erhdhen, kann der Auftraggeber eine entsprechende Erhéhung der
Birgschaftssumme verlangen. Die Burgschaft muss nachstehender Ziff. 3 entsprechen.

Ab einer Nettoauftragssumme von 250.000,00 EUR bergibt der Auftragnehmer dem
Auftraggeber zur Sicherung der dem Auftraggeber zustehenden Mangelanspriiche eine
Birgschaft in Hohe von 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme, die im Ubrigen den
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Anforderungen der nachstehenden Ziff. 3 entspricht. Der Auftraggeber wird eine nicht
verwertete Sicherheit nach Ablauf der vereinbarten Gewahrleistungsfrist zuriickgeben, sobald
der Auftragnehmer ihn hierzu auffordert.

3. Der Burge muss ein in der europdischen Gemeinschaft zugelassenes Kreditinstitut oder

Kreditversicherer sein. Die Birgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht
auf die Einrede der Vorausklage und der Anfechtbarkeit (§88 771 Abs. 1, 770 BGB) abgegeben
werden. Das Recht zur Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Ferner muss der Blirge
erklaren, dass fur Streitigkeiten aus einer solchen Birgschaft ausschlieRlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und Gerichtsstand nach Wahl des
Auftraggebers das Bauvorhaben oder der Sitz des Auftraggebers ist. Weiter hat er zu erklaren,
dass die Burgschaftsforderung nicht vor der gesicherten Hauptforderung verjahrt. Das Recht
des Auftragnehmers zum Austausch der hingegebenen Burgschaft nach § 17 Abs. 3 VOB/B
bleibt unberthrt.

8§11 Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu den Ublichen
Versicherungsbedingungen abzuschlielen und dem Auftraggeber durch Vorlage eines entsprechenden
Versicherungsnachweises das Bestehen einer solchen Versicherung zu bestatigen. Der
Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser Versicherung
missen pro Schadensfall mindestens betragen:

a) fiir Personenschaden: 2.500.000,00 EUR pro Schadensfall und Person
b) fur alle sonstigen Schéaden: 750.000,00 EUR pro Schadensfall

8§12 Schlichtungsklausel

1. Die Klageerhebung ist bei Streitigkeiten im Vertragsbereich der Kirchengemeinden und
Dekanate erst dann zuléassig, wenn zuvor eine offizielle Anhérung (Schlichtungstermin) durch
das Bischdéfliche Ordinariat als kirchliche Aufsichtsbehdrde zum Versuch einer gitlichen
Einigung erfolgt ist.

2. Kommt eine gutliche Einigung zustande, so hat diese die Wirkung eines auf3ergerichtlichen
Vergleichs.
3. Fur die Durchfihrung des Schlichtungsverfahrens gelten die "Verfahrensschritte bei

Streitigkeiten" des Bischoflichen Ordinariats Rottenburg. Diese kénnen beim Bischdéflichen
Bauamt angefordert werden.

4. Bei Vertragen, bei denen die Ditzese (Bischofliches Ordinariat oder Bistum mit den jeweiligen
Einrichtungen) selbst Vertragspartner ist, ist ein Schlichtungsverfahren nicht vorgesehen, es sei
denn, beide Vertragspartner erklaren sich mit der Durchfiihrung einverstanden.
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§13  Abtretung und Aufrechnung

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind unwirksam. Der
Auftraggeber wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prifung im Einzelfall seine
Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen des
Vertragspartners in der beabsichtigten Abtretung Giberwiegen.

Eine Aufrechnung mit Gegenansprichen des Auftragnehmers ist nur zulassig, wenn diese
Anspriche durch den Auftraggeber nicht bestritten werden oder rechtskraftig festgestellt sind.

§ 14 Schlussbestimmungen

Anderungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Soweit in diesem Vertrag Schriftform
vorgeschrieben ist, ist diese nur schriftlich abdingbar.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam
sein, so bleibt die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen des Vertrages davon unberihrt. Die
Vertragsparteien verpflichten sich jedoch hiermit, die nichtige bzw. unwirksame Bestimmung
durch eine ihr im wirtschaftlichen Ergebnis gleichkommende zu ersetzen.

Nachstehende Unterlagen werden vom Auftragnehmer unverziiglich, jedoch spéatestens
innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss beim Auftraggeber vorgelegt:

- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes

- Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkassen

- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft

- Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung

Ort

Datum Ort Datum

Auftraggeber Auftragnehmer
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